




# COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO PROVINCIA DI SALERNO

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, AI  
SENSI DEL D.LGS. N.36/2023, PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO  
CIMITERO PRESSO LOCALITA' COSTA



IL COMMITTENTE  
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Antonio D'Amico

IL PROGETTISTA  
Ing. Matteo Citro



TITOLO

Quadro economico dell'intervento

Elab. n°:  
E8

DATA  
LUGLIO 2024

SCALA

Studio Via Torino n.5 84085  
M.to San Severino (SA)  
Telfax 089825600 Cell. 3497492346  
e\_mail matcit@hotmail.com  
pec matteo.citro@ordingsa.it

## QUADRO ECONOMICO

<b>A Lavori</b>			
1	Importo totale dei lavori	€	2 234 051,14
2	Oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso 2%	€	44 681,02
3	<b>IMPORTO TOTALE (A1+A2)</b>	<b>€</b>	<b>2 278 732,16</b>
4	IMPORTO A BASE D'ASTA soggetto a ribasso	€	2 234 051,14
<b>B Somme a disposizione</b>			
1	Oneri di discarica	€	40 000,00
2	Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizi	€	10 000,00
3	Imprevisti (< 5,0% su A3)	€	21 218,39
4	Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;	€	70 000,00
5	Spese generali (12% su A3+B4)	€	281 847,86
6	IVA e altre imposte per lavori (10% su A4+B1+B3);	€	233 995,06
7	IVA 22% su (B2+B5)	€	64 206,53
	<b>Somma</b>	<b>€</b>	<b>721 267,83</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>3 000 000,00</b>